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Prudnik 01.07.2021 r.
Do Wykonawców
Nazwa zamówienia: Przystosowanie budynku internatu w Prudniku przy ul. Bolesława Chrobrego nr 29 do warunków ochrony przeciwpożarowej (etap I).
PROTOKÓŁ Z WIZJI LOKALNEJ ZORGANOZOWANEJ 
w dniu 30.06.2021 r. o godz. 09:00 r. 
Na spotkaniu stawili się przedstawiciele Zamawiającego oraz przedstawiciele potencjalnych Wykonawców. Podczas spotkania Wykonawcy zadawali pytania, na które Zamawiający udziela odpowiedzi tj.:
Pytanie nr 1: Czy Zamawiający przewiduje przedłużenie terminu wykonania zamówienia 
i zmianę organizacji pracy po 1 września?
Odpowiedź: Zamawiający wydłuża termin wykonania zamówienia i tym samym modyfikuje SWZ w punktach:

na:
4.1 Termin wykonania zamówienia  – min. 30 a max. 90 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.
oraz 

12.2 pkt. 2 

W ramach kryterium „Termin realizacji zamówienia” oceniane będzie przyjęcie przez Wykonawcę zobowiązania umownego do wykonywania całości przedmiotu zamówienia 
w terminie krótszym niż określony w pkt.4 SWZ tj.: z przedziału min. 30 
a max. 90 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

Pytanie nr 2: Czy oprawy awaryjne przedmiotu zamówienia są w zakresie zadania (nie ma ich w przedmiarze)? 
Odpowiedź: Oprawy awaryjne przedmiotu zamówienia nie są do wykonania w zakresie zamówienia.
Pytanie nr 3: Czy istnieje dokumentacja techniczna instalacji elektrycznej (rozdzielnia główna)?. 
Odpowiedź: Tak, jako schemat ideowy jak w załączniku pn.: 01.07.2021 Schemat ideowy zasilania – inwentaryzacja.
Pytanie nr 4: Czy można I etap skorygować w zakresie robót, aby zminimalizować nierealne do wykonania (naszym zdaniem) roboty budowlane (czas oczekiwania na stolarkę)?
Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zakresu robót w etapach. W związku z wnioskiem Wykonawcy, Zamawiający wydłuża termin składania ofert zgodnie z modyfikacją 
w odpowiedzi na pytanie nr 1.
Zamawiający modyfikuje również zapis w punkcie 12.4:
na: 
12.4 Punktacja będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 
z uwzględnieniem zgodnie z zasadą zaokrągleń matematycznych zastosowanych 
w programie Excel.

W związku ze zmianą terminu wykonania zamówienia Zamawiający wydłuża termin na składanie ofert do dnia 14.07.2021 r. i tym samym modyfikuje zapisy SWZ w punktach: 
na:

8.1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres nie dłużej niż 30 dni, tj. do dnia 12.08.2021 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
9.1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem miniPortalu, do dnia 14.07.2021, godz. 8:30.

10.01 Otwarcie ofert nastąpi dnia 14.07.2021. o godz. 09:00
Załączniki:

1) 01.07.2021 Schemat ideowy zasilania – inwentaryzacja
2) 01.07.2021 zmiana ogłoszenia - zmiana terminów (BZP: 2021/BZP 00100683/01 z dnia 2021-07-01)
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